

◆入札結果 (平成27年 6月 4日執行)

(北海道中川郡音威子府村)

工事・事業名	入札参加業者 (※は落札・請負業者)	入札価格(税抜)	予定価格	契約価格 (落札率)	概要	期間 (着工～完了等)
おといねっふ美術工芸高等学校 屋上防水改修工事	※(有)金田建設 (有)小倉建設 中川建設業協同組合	2,720,000円 2,920,000円 2,960,000円	3,024,000円	2,937,600円 (97.1)	防水工事	平成27年6月4日～ 平成27年9月30日
止若内線舗装補修工事	※秋津道路(株)道北営業所 (株)山崎組 北海舗道(株)	1,150,000円 1,170,000円 1,160,000円	1,296,000円	1,242,000円 (95.8)	舗装工事	平成27年6月4日～ 平成27年7月10日
音威子府村火葬場火葬炉 設備改修工事	※(株)炉研	4,500,000円	5,054,400円	4,860,000円 (96.2)	火葬炉改修	平成27年6月4日～ 平成27年9月30日
おといねっふ美術工芸高等学校チセ ネシリ寮増改築工事建築主体工事 (1期工事)	(株)盛永組 ※(株)橋本川島コーポレーション 荒井建設(株) (株)高組 (株)廣野組 新谷建設(株)	125,500,000円 123,000,000円 124,700,000円 124,500,000円 127,000,000円 127,300,000円	134,514,000円	132,840,000円 (98.8)	寮増改築建築工事	平成27年6月11日～ 平成28年1月31日
おといねっふ美術工芸高等学校チセ ネシリ寮増改築工事機械設備工事 (1期工事)	日進設備工業(株) 大洋設備(株) (株)木本動力工業所 ※(株)中川水道	45,300,000円 45,600,000円 45,000,000円 44,800,000円	49,140,000円	48,384,000円 (98.5)	寮増改築機械設備	平成27年6月5日～ 平成28年1月31日
おといねっふ美術工芸高等学校チセ ネシリ寮増改築工事電気設備工事 (1期工事)	(株)電業 ※拓北電業(株)旭川支店 (株)北弘電社旭川支社 (株)三和電機	29,000,000円 28,000,000円 29,200,000円 28,600,000円	32,940,000円	30,240,000円 (91.8)	寮増改築電気設備	平成27年6月4日～ 平成28年1月31日
村有林下刈り事業	※上川北部森林組合美深支所	1,360,000円	1,529,280円	1,468,800円 (96.0)	村有林下刈り	平成27年6月4日～ 平成27年8月10日
村営住宅合併処理浄化槽設置工事	(株)道北暖房設備 ※(株)中川水道 協和設備(株)	3,150,000円 3,050,000円 3,190,000円	3,488,400円	3,294,000円 (94.4)	合併処理浄化槽設置	平成27年6月4日～ 平成27年7月31日
音威子府村看護師住宅 新築工事実施設計委託業務	※(株)柴滝建築設計事務所 (株)中原建築設計事務所 (株)アイエイ研究所	3,450,000円 3,500,000円 3,560,000円	3,974,400円	3,726,000円 (93.8)	看護師住宅設計委託	平成27年6月4日～ 平成27年8月20日
清橋・緑橋長寿命化修繕事業 調査設計委託業務	(株)ズコーシャ札幌支社 (株)ドーコン ※ダイシン設計(株)	8,250,000円 8,550,000円 8,100,000円	9,331,200円	8,748,000円 (93.8)	橋梁長寿命化調査設計	平成27年6月4日～ 平成27年12月10日

◆入札結果 (平成27年 6月 4日執行)

(北海道中川郡音威子府村)

工事・事業名	入札参加業者 (※は落札・請負業者)	入札価格(税抜)	予定価格	契約価格 (落札率)	概要	期間 (着工～完了等)
チセネシリ寮増改築工事 監理委託業務(1期工事)	(株)柴滝建築設計事務所 (株)中原建築設計事務所 ※(株)アイエイ研究所	4,800,000円 4,760,000円 4,600,000円	5,184,000円	4,968,000円 (95.8)	寮増改築監理委託	平成27年6月4日～ 平成28年1月31日
組立式屋根型テント購入事業	(有) 蔦木 ※事務機の大橋 (株)道北テント	2,170,000円 1,600,000円 1,790,000円	2,490,480円	1,728,000円 (69.4)	屋根型テント10張購入	平成27年6月4日～ 平成27年7月31日