

# ◆入札結果

(平成28年8月31日執行)

(北海道中川郡音威子府村)

工事・事業名	入札参加業者 (※は落札・請負業者)	入札価格(税抜)	予定価格	契約価格 (落札率)	概要	期間 (着工～完了等)
村有林人工造林事業(咲来地区)	※上川北部森林組合美深支所	3,130,000円	3,499,200円	3,380,400円 (96.6)	咲来地区の人工造林(7林班 49小班、2.17ha)	平成28年8月31日～ 平成28年11月10日
北星団地外構工事	※秋津道路(株)道北営業所 (株)山崎組 (株)常盤天塩川建設	4,850,000円 4,930,000円 4,900,000円	5,335,200円	5,238,000円 (98.2)	北星団地の駐車場整備及び 敷地内整備	平成28年8月31日～ 平成28年10月31日
水道メーター交換工事	日進設備工業(株) (株)木本動力工業所 ※(株)中川水道	3,350,000円 3,280,000円 3,230,000円	3,558,600円	3,488,400円	水道メーターの交換工事(53 件)	平成28年8月31日～ 平成28年11月30日
音威子府村看護師住宅新築工事建築 主体工事	(株)盛永組 (株)橋本川島コーポレーション 荒井建設(株) ※(株)高組 (株)廣野組 新谷建設(株)	46,200,000円 47,000,000円 46,400,000円 45,500,000円 47,500,000円 47,800,000円	49,971,600円	49,140,000円 (98.3)	音威子府村看護師住宅新築 工事に係る建築主体工事(木 造2階建、379番地及び380 番地)	平成28年9月2日～ 平成29年1月31日
音威子府村看護師住宅新築工事機械 設備工事	日進設備工業(株) (株)木本動力工業所 ※(株)中川水道	13,250,000円 13,330,000円 13,100,000円	14,353,200円	14,148,000円 (98.6)	音威子府村看護師住宅新築 工事に係る機械設備工事	平成28年8月31日～ 平成29年1月31日
音威子府村看護師住宅新築工事電気 設備工事	(株)電業 拓北電業(株)旭川支店 ※(株)三和電機	7,340,000円 7,230,000円 7,150,000円	7,927,200円	7,722,000円 (97.4)	音威子府村看護師住宅新築 工事に係る電気設備工事	平成28年8月31日～ 平成29年1月31日
音威子府村看護師住宅新築工事雨水 排水管切替工事	秋津道路(株)道北営業所 (株)山崎組 ※(株)常盤天塩川建設	2,800,000円 2,900,000円 2,750,000円	3,045,600円	2,970,000円 (97.5)	音威子府村看護師住宅新築 工事に係る排水工事(道路土 工、排水工、構造物撤去工)	平成28年8月31日～ 平成29年1月31日
音威子府村看護師住宅新築工事監理 委託業務	※(株)柴滝建築設計事務所 (株)中原建築設計事務所 (株)アイエイ研究所	1,870,000円 1,900,000円 1,980,000円	2,160,000円	2,019,600円 (93.5)	音威子府村看護師住宅新築 工事に係る工事監理委託	平成28年8月31日～ 平成29年1月31日
咲来総合工場線舗装補修工事	※秋津道路(株)道北営業所 (株)山崎組 北海舗道(株)	3,750,000円 3,800,000円 3,820,000円	4,179,600円	4,050,000円 (96.9)	咲来総合工場線61.38mの舗 装補修工事	平成28年8月31日～ 平成28年11月10日
音威子府地区農業集落排水事業音威 子府浄化センター改築工事	水ing(株)北海道支店 ※(株)テクノス北海道 前澤工業(株)北海道支店 辞退	8,100,000円 6,100,000円	6,706,800円	6,588,800円 (98.2)	音威子府浄化センターの機 械設備工事(破砕機、非常用 エンジンポンプ、流量調整槽 水中攪拌機)	平成28年8月31日～ 平成29年2月28日