

◆入札結果

(平成30年5月1日執行)

(北海道中川郡音威子府村)

工事・事業名	入札参加業者 (※は落札・請負業者)	入札価格(税抜)	予定価格	契約価格 (落札率)	概要	期間 (着工～完了等)
公営住宅本線団地個別改善建築主体 工事(C・D棟)	新谷建設(株) ※(株)橋本川島コーポレーション (株)盛永組 (株)高組 (株)荒井建設(株) (株)廣野組	93,500,000円 92,500,000円 94,700,000円 94,300,000円 94,000,000円 92,800,000円	101,196,000円	99,900,000円 (98.7)	公営住宅本線団地C・D棟に 係る建築主体工事	平成30年5月8日～ 平成30年11月30日
公営住宅本線団地個別改善機械設備 工事(C・D棟)	日進設備工業(株) (株)木本動力工業所 大洋設備(株) ※(株)中川水道	18,720,000円 18,630,000円 18,800,000円 18,500,000円	20,530,800円	19,980,000円 (97.3)	公営住宅本線団地C・D棟に 係る機械設備工事	平成30年5月2日～ 平成30年11月30日
公営住宅本線団地個別改善電気設備 工事(C・D棟)	(株)電業 ※(株)拓北電業(株) 旭川支店 (株)三和電機	13,700,000円 13,000,000円 13,400,000円	14,785,200円	14,040,000円 (95.0)	公営住宅本線団地C・D棟に 係る電気設備工事	平成30年5月7日～ 平成30年11月30日
中島公園トイレ改修工事	日進設備工業(株) (株)木本動力工業所 ※(株)中川水道	2,230,000円 2,270,000円 2,180,000円	2,430,000円	2,354,400円 (96.9)	中島公園のトイレ改修工事	平成30年5月1日～ 平成30年6月30日
公営住宅本線団地工事監理委託業務 (C・D棟)	(株)中原建築設計事務所 (株)柴滝建築設計事務所 ※(株)アイエイ研究所	3,160,000円 3,250,000円 3,080,000円	3,520,800円	3,326,400円 (94.5)	公営住宅本線団地C・D棟に 係る工事監理委託	平成30年5月1日～ 平成30年11月30日
音威子府村立診療所児童血球計数C RP測定装置購入事業	(株)竹山 道北支店 (株)ムトウ 名士支店 ※(株)スズケン 道北支店	2,755,000円 3,575,000円 2,750,000円	3,456,000円	2,970,000円 (85.9)	村立診療所に係る自動血球 計数CRP測定装置の購入	平成30年5月1日～ 平成30年6月29日